ДОДАТОК № 1

до рішення 48-ї сесії 

Овруцької міської ради

від 28.07.2020 № 2464
Договір підряду
м. Овруч

             
                                                       «___» __________ 2020 р.


Овруцька міська рада Житомирської області, в особі міського голови Коруда Івана Ярославовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі -  «Замовник»),  з однієї сторони,  та 
Фізична особа – підприємець  Першин Микола Михайлович, в особі Першина Миколи Михайловича, який діє на підставі свідотства про Державну реєстрацію фізичної особи – підприємця (далі -  «Підрядник»), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей Договір (далі - Договір) про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
            1.1. «Замовник» доручає, а «Підрядник» зобов’язується виконати наступні роботи: «Будівництво стели «І мертвим і живим захисникам України в російсько-українській війні» по вулиці Тараса Шевченка, з лівої сторони, біля будинку Овруцької РДА (площа Свободи)   в м. Овруч Житомирської області» (ДК 021:2015 код 45220000-5 «Інженерні та будівельні роботи ») з урахуванням ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» відповідно до наданої пропозиції конкурсних торгів, враховуючи умови документації конкурсних торгів та діючого законодавства, а також проєктно-кошторисної документації, а Замовник – прийняти і оплатити виконані роботи.
1.2. Цей Договір укладено на підставі проведених електронних закупівель.
1.3. Перелік, обсяги та вартість робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначаються проєктно-кошторисною документацією, розробленою у встановленому законодавством порядку згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва".

1.4. Склад та обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. Джерелом фінансування проведення робіт є бюджетні кошти.
1.5 Договірні платіжні зобов’язання виникають в момент отримання бюджетних асигнувань (кошторисних призначень).
2. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ
2.1. Строки виконання робіт за цим Договором визначені календарним графіком виконання робіт та встановлюються  з: «01» серпня  2020 року  по «31» грудня 2020 року, або до повного виконання Сторонами договірних зобов’язань. 
2.2. Підрядник розпочинає виконання робіт протягом одного тижня з дати підписання Договору.
2.3. Виконання робіт або етапів робіт може бути закінчено достроково.
2.4. Перегляд строків виконання робіт обумовлених Договором може здійснюватися у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили необхідність продовження строків, в тому числі виникнення обставин непереборної сили, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення вартості робіт визначеної у цьому Договорі та у випадку недостатності або відсутності бюджетних асигнувань (кошторисних призначень) для виконання робіт. Рішення про перегляд строків оформляється додатковою угодою з обґрунтуванням обставин.

2.5. Датою закінчення робіт за Договором вважається дата їх прийняття Замовником що засвідчується підписанням акта прийому-передачі робіт.

2.6. У випадку порушення строків виконання робіт Замовник має право  розірвати Договір без відшкодування збитків завданих такою відмовою.
3. ДОГОВІРНА ЦІНА
3.1. Вартість  робіт по договору визначена ціною, зазначеною у тендерній пропозиції Підрядника, та складає 2174381грн. 00 коп. (два мильони  сто сімдесят чотири тисячі  триста вісімдесят одна ),  без  ПДВ. 
3.2. Фінансове забезпечення зобов’язань здійснюється в порядку визначеному Бюджетним кодексом України лише за наявності відповідного бюджетного призначення  та в межах встановлених бюджетних асигнувань.

3.3. Договірна ціна може зменшуватись при погодженні з Замовником у разі зменшення обсягів робіт.

3.4. Ціна Договору дорівнює ціні пропозиції конкурсних торгів та не повинна змінюватися, крім випадків, встановлених Законом України «Про публічні закупівлі».
3.5. Якщо фактична вартість закінчених робіт, перевищує ціну, яка визначена пунктом 3.1. Договору, всі пов'язані з цим витрати несе Підрядник.

3.6. Ціна Договору (Договірна  ціна) визначається на основі твердого кошторису, що є невід'ємною частиною Договору.

3.7. Договірна ціна – тверда.
4.  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Замовник зобов’язаний :
4.1.1. Сприяти Підряднику у виконанні робіт передбачених Договором. 

4.1.2. Забезпечити своєчасне фінансування виконаних робіт на умовах визначених цим Договором (за наявності бюджетного фінансування).

4.1.3. Прийняти в порядку установленому Договором виконані роботи.

4.1.4. Забезпечити здійснення технічного та авторського нагляду протягом  усього  періоду  будівництва в порядку, встановленому законодавством та договором.
4.1.5. За умови належного виконання робіт, підписувати Підряднику акти виконаних робіт  (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) протягом 3-х (трьох) робочих днів. В разі відмови від підписання актів виконаних робіт письмово інформувати Підрядника про причини не підписання актів.
4.1.6. Протягом 5-ти робочих днів інформувати Підрядника  про виявлені недоліки в роботі. 

4.1.7. Вести  бухгалтерський, оперативний,  статистичний  облік  по  будівництву Об’єкту.
4.1.8. Виконувати  інші зобов’язання, передбачені цим договором, Цивільним  і Господарським кодексами України  та   загальними  умовами  укладення  та виконання  договорів підряду в капітальному будівництві.
4.2. Замовник  має право:
4.2.1.Вносити зміни  у  проєктно-кошторисну  документацію   до початку  робіт  або  під  час  їх виконання за умови,  що це впливає  на  характер  робіт, визначених у Договорі підряду і не збільшує суму договору.
4.2.2. У разі невиконання зобов’язань Замовник має  право відмовитись в односторонньому порядку від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх повільно (з порушенням графіку понад 2 тижні) і закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим.
4.2.3. Безперешкодно, у будь-який час, здійснювати контроль і технічний нагляд за ходом виконання робіт, відповідністю якості, обсягів і вартості виконуваних робіт проєктно-кошторисній документації та вимогам нормативних документів та відповідністю матеріалів, конструкцій, виробів, технічним вимогам, нормативним документам і при виявленні недоліків, вимагати їх негайного усунення або зупинення робіт. 

4.2.4. Здійснювати контроль і технічний нагляд за виконанням робіт та якістю матеріалів призначивши для цього відповідальну особу або експерта, в тому числі за участі спеціалізованих організацій, які залучаються Замовником на договірних засадах.
4.2.5. При виявленні неякісного виконання робіт, матеріалів оповістити про це Підрядника для складання Акту про неналежну якість робіт.
4.2.6. Вимагати безоплатного усунення недоліків, що виникли внаслідок порушень допущенних Підрядником. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни.
4.2.7. Відмовитися від прийняття закінчених робіт (об’єкта) у разі виявлення недоліків та відхилення від проєктної документації, технічних вимог обумовлених Договором, які виключають можливість (його) використання відповідно до мети зазначеній у проєктній документації та Договорі і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником, або третьою особою та вимагати відшкодування збитків.

4.2.8. Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків, шляхом укладення відповідної додаткової угоди до цього Договору.

4.2.9. Вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору.

4.2.10. Відмовитися від Договору підряду в будь-який час до закінчення виконання робіт, оплативши Підряднику виконану частину робіт.
4.2.11. Замовник також має інші права передбачені цим Договором, Цивільним та Господарським кодексами України, загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, іншими підзаконними і нормативно-правовими актами.
4.3. Підрядник зобов’язаний: 
4.3.1.Виконувати всі роботи обумовлені Договором у відповідності із затвердженою проєктно-кошторисною документацією, технічними вимогами, будівельними нормами і правилами та забезпечити завершення робіт і передачу згідно акту, в терміни вказані в п.2.1. Договору.
4.3.2. Передати Замовнику, після завершення робіт у порядку, передбаченому законодавством, ДБН та Договором, відповідну документацію та закінчені роботи (об'єкт). 
4.3.3. Своєчасно забезпечувати об'єкт будівельними матеріалами, дотримуючись календарного графіка виконання робіт. Усі матеріали, що застосовуються при виконанні робіт повинні бути сертифікованими і відповідати діючим нормативним вимогам. 
4.3.4. Своєчасно усувати допущені дефекти і недоліки робіт.
4.3.5. Під час виконання робіт та після їх закінчення забезпечити прибирання території (об’єкта) будівництва від сміття, та залишків матеріалів, що утворилися в процесі виконання робіт.

4.3.6. Звільнити будівельний майданчик (об’єкт) після завершення робіт (очистити від сміття, техніки, механізмів, матеріалів, тимчасових споруд тощо) протягом 3-ох робочих днів після завершення робіт з відновленням благоустрою території.

4.3.7. Забезпечувати дотримання законодавства з охорони праці, протипожежних заходів, безпечних умов при проведенні монтажних і спеціальних будівельних робіт та улаштування огорож у разі необхідності. 

4.3.8. Забезпечувати повне, якісне і своєчасне ведення документації передбаченої будівельними нормами і правилами та відповідної виконавчої документації щодо виконання робіт. 

Підрядник здійснює ведення журналу виконання робіт. Журнал ведеться щодо окремих напрямків де фіксуються дати початку і закінчення основних видів робіт, складання актів на приховані роботи, проведення випробувань матеріалів і перевірки якості робіт, причини затримок у виконанні робіт (відсутність ресурсів, механізмів, устаткування, робочої сили, погодні умови тощо), а також будь-яка інша інформація, що впливає на хід виконання робіт. Замовник в будь-який час може ознайомитись з порядком ведення журналу, при потребі засвідчує кожний запис, викладає свої претензії щодо об'єктивності і повноти інформації, ходу виконання робіт. Вимоги Замовника щодо усунення виявлених порушень враховуються Підрядником і запис про їх виконання заноситься до журналу.

4.3.9. Складати та передавати уповноваженому представнику Замовника Акти приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2В) та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3) попередньо погоджені та підписані особою що здійснює технічний нагляд за ходом виконання робіт на Об’єкті та авторський нагляд за виконанням будівельних робіт відповідно до проєктних рішень.
4.3.10. Погоджувати із Замовником питання про залучення до виконання робіт субпідрядників.

4.3.11. Залучати для виконання робіт інженерно-технічний персонал та робітників в необхідній кількості та відповідної кваліфікації і забезпечувати дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників, а також проведення відповідного їх інструктажу. 

4.3.12. Завчасно у письмовій формі інформувати Замовника про можливе сповільнення або призупинення виконання робіт з незалежних від нього обставин (не менш ніж за 3 (три) дні). 

4.3.13. Одержати встановлені законом дозволи на виконання окремих видів робіт.

4.3.14. Забезпечити страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження об’єкта.
4.3.15. Гарантувати якість закінчених робіт згідно умов Договору у визначеному обсязі та встановлені строки.
4.3.16. Спільно із Замовником забезпечити ведення в експлуатацію об’єкту після капітального ремонту з наданням необхідних документів, які регламентуються Постановою КМУ від 13.04.2011 № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів».

       4.3.17. Вжити заходів  до  недопущення  передачі  без згоди Замовника проєктної документації (примірників, копій) третім особам. 

       4.3.18.Забезпечити ведення та  передачу  Замовнику  в  установленому порядку документів про виконання Договору підряду.

       4.4.19.  Координувати діяльність   субпідрядників   на   будівельному майданчику.
        4.3.20. Виконувати інші зобов’язання, передбачені договором, Цивільним і Господарським кодексами України та загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві.
4.4. Підрядник має право:
4.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи на умовах визначених цим Договором.

4.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника та за умови дотримання вимог щодо якості робіт.
4.4.3. Підрядник за письмовою згодою із Замовником може залучати для виконання спеціальних робіт субпідрядні організації, і повинен забезпечувати координацію їх діяльності на будівельному майданчику та нести повну відповідальність перед Замовником за результати їхньої роботи. Субпідрядники не можуть змінювати зобов'язань Підрядника перед Замовником. Приймання та оплату робіт, виконаних іншими субпідрядними організаціями, здійснює Підрядник. 

4.4.4. Підрядник також має інші права передбачені цим Договором, Цивільним та Господарським кодексами України, іншими підзаконними і нормативно-правовими актами.
5. РИЗИКИ ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
5.1. Сторони повинні прийняти всі необхідні міри для недопущення випадкового знищення або ушкодження об’єкта будівництва.

5.2. Підрядник несе ризик знищення або пошкодження об'єкта будівництва з урахуванням робіт, виконаних субпідрядниками, з початку виконання робіт до затвердження Акта про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, окрім випадку випадкового знищення або пошкодження об’єкту будівництва за обставин непереборної сили.

5.3. Підрядник відповідає за охорону майна, виконувані роботи, забезпечення безпеки руху протягом всього терміну дії Договору.

5.4. Повідомлення про пошкодження об'єкта будівництва, надсилається Замовнику протягом 2-х днів після його виявлення. Пошкодження підлягає усуненню Підрядником у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням його складності та обсягів.
6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТА 
ПРОЄКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ
6.1.Проєктна  документація  розроблена  та  затверджена відповідно до регіональних і місцевих правил  забудови,  державних будівельних норм та інших нормативних документів.
6.2.Затвердження проєктно-кошторисної документації здійснюється   Замовником.

6.3.Замовник може вносити зміни до проєктної документації в установленому порядку.

6.4. Сторона, яка одержала від іншої сторони інформацію (технічну, комерційну та іншу), що захищається законом, а також інформацію, яка може розглядатися як комерційна таємниця,  не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої сторони.
          6.5. Підрядник може надавати Замовнику пропозиції щодо поліпшення проєктних рішень. Замовник розгляне і надасть відповідь Підряднику протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня одержання пропозицій. 
   7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ТА ПОСЛУГАМИ
7.1. Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для виконання робіт матеріалів, устаткування і інших ресурсів здійснює Підрядник. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження, і до моменту відшкодування їх вартості Замовником вони залишаються власністю Підрядника.
7.2. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проєктній документації та Договору.
7.3. Підрядник зобов'язаний повідомляти письмово Замовника про проведення поточних перевірок та випробовувань конструкцій, виробів, устаткування тощо, які використовуються при будівництві до їх проведення, та надавати інформацію про результати, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом 2-х днів після одержання від Замовника відповідного запиту.
7.4. Підрядник зобов'язаний усувати недоліки в роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником, відповідними державними органами, архітектурним наглядом в строки, визначені актами перевірок, вказівок та приписів, та інформувати Замовника.
8.  ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ СУБПІДРЯДНИКІВ
8.1. Підрядник має право залучати до виконання робіт субпідрядників.

8.2. Підрядник у порядку, встановленому Договором підряду, погоджує із замовником питання про залучення до виконання робіт субпідрядників, про що надсилає Замовнику відповідне повідомлення.  Замовник може відмовити у такому погодженні.
8.3. Підрядник залучає субпідрядників в разі наявності у них необхідних для виконання робіт потужностей, ліцензії, дозволів, сертифікатів, достатньої професійності, фактів дотримання договірних зобов'язань у минулому, відсутності фактів щодо порушення проти них справи про банкрутство, задовільного фінансового становища та відсутності обставин, які негативно впливатимуть на виконання ними умов цього Договору.

8.4. Підрядник відповідає за результати роботи субпідрядників і виступає перед Замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками - як Замовник.

8.5. Підрядник несе відповідальність перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов'язань за Договором, а перед Замовником - за невиконання зобов'язань субпідрядниками.

8.6. Підрядник координує виконання робіт субпідрядниками на будівельному майданчику, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов'язань.
9. ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ РОБОЧОЇ СИЛИ
9.1. Залучення до виконання робіт робочої сили повністю забезпечує Підрядник.

9.2. Підрядник бере на себе зобов’язання із забезпечення дотримання усіма працівниками трудового законодавства, створення для них на будівельному майданчику необхідних умов праці та відпочинку, проведення необхідного інструктажу тощо.

9.3. Замовник має право вимагати від Підрядника з наданням відповідного обґрунтування відсторонення від виконання робіт робітників та інженерно-технічних працівників у випадках: недостатньої кваліфікації; порушень технологічної дисципліни; порушень правил і норм техніки безпеки тощо.
10. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

10.1. Підрядник самостійно організовує всю роботу по виконанню цього Договору  з дотриманням вимог ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва», іншими нормативними документами, які регулюють виконання будівельних робіт, та проєктно-кошторисною документацією, і гарантує надійність та якість виконаних робіт з моменту підписання акту прийняття виконаних робіт в гарантійну експлуатацію протягом нормативного терміну.
10.2. Під час виконання робіт Підрядник забезпечує охорону (огородження, освітлення тощо) будівельного майданчика, можливість доступу до нього Замовника, субпідрядників, спеціалістів з технічного та авторських нагляду та інших осіб залучених до виконання робіт згідно з умовами Договору.

10.3. Підрядник зобов’язаний інформувати Замовника про:


- хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіку їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);

- забезпечення виконання робіт з використанням матеріалів згідно проєктно-кошторисної документації;

- залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників;

- результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів.
         10.4. Під час виконання робіт Підрядник зобов’язаний дотримуватись технологій та культури виконання робіт, забезпечувати ведення журналу виконаних робіт, складати акти прихованих робіт. Уся поточна інформація про хід виконання робіт у визначених обсягах і порядку фіксується Підрядником у журналі виконання робіт, який ведеться і подається субпідрядником Підряднику, Підрядником – Замовнику. Відповідальність за ведення журналу покладається на особу, яка є уповноваженим представником Підрядника на будівельному майданчику. Замовник у будь-який час може ознайомитись з порядком ведення документації. Вимоги Замовника щодо виявлених порушень заносяться до журналу обліку виконання робіт.
10.5. Сторони за взаємною домовленістю проводять спільні наради з питань виконання ними умов цього Договору, в тому числі безпосередньо на об'єкті, та ухвалюють відповідні рішення.

10.6. Підрядник зобов’язаний регулярно прибирати будівельний майданчик і після завершення робіт очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо та відновити благоустрій території Об’єкта. Якщо Підрядник не виконає зазначені зобов’язання, Замовник після попередження Підрядника може звільнити будівельний майданчик своїми  силами або із залученням третіх осіб. Витрати Замовника, пов’язані за виконання зазначених робіт, компенсуються Підрядником.

10.7. Підрядник несе відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, експлуатації будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій, а також за техніку безпеки під час виконання робіт.

10.8. Якщо в процесі виконання робіт виявиться неможливість їх продовження, Підрядник  зобов’язується протягом 3-х робочих днів в письмовій формі  повідомити про це Замовника для визначення подальших кроків з реалізації робіт, визначених Договором.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ВІДПОВІДНІСТЮ РОБІТ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ   РЕСУРСІВ ВСТАНОВЛЕНИМ ВИМОГАМ, ПРОЄКТНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА                       ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ

11.1. Роботи виконуються з будівельних матеріалів та ресурсів Підрядника. Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам у галузі будівництва згідно  чинного законодавства, проєктній документації та Договору підряду.

11.2. З метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів установленим вимогам, Замовник здійснює технічний та авторський нагляд та контроль якості  за виконанням робіт.

11.3. Здійснення технічного нагляду та контролю якості  за виконанням робіт Замовник може доручити спеціалізованій організації або спеціалісту з визначенням їх повноважень у Договорі.

11.4. Для здійснення технічного та авторського нагляду та контролю за виконанням робіт Підрядник зобов’язаний надавати необхідну інформацію та документи на вимогу Замовника або спеціаліста з технічного або авторського нагляду.

11.5. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт встановленим вимогам, Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків за рахунок та силами Підрядника або про зупинення виконання робіт.

11.6. У разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам, Підрядник за свій рахунок та своїми силами зобов’язаний негайно провести їх заміну.

11.7. При наявності суттєвих недоліків на одному з етапів робіт, які ведуть до неможливості виконання робіт, визначених Договором згідно з вимогами  діючого законодавства, будівельних норм, стандартів, інших нормативно-правових актів в галузі будівництва, проєктно-кошторисної, технічної та іншої документації, Замовник має право відмовитись від Договору в односторонньому порядку  без оплати виконаних Підряднику робіт.

       11.8. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.
    11.9. Замовник може:

- відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у проєктній документації та договорі підряду, i не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою;
- вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено договором підряду. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни;

- відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором підряду, стає неможливим.
12. ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ
12.1. Фінансування робіт з капітального ремонту здійснюється за рахунок бюджетних коштів  згідно з планом фінансування робіт на 2020  рік та інші роки за необхідності.
12.2. Зобов’язання Сторін щодо фінансування визначаються положеннями Загальних умов та узгодженого Сторонами плану фінансування робіт.

12.3. Замовник має право уточнити план фінансування протягом поточного року у разі внесення змін у строки виконання робіт, прийняття рішення про прискорення чи уповільнення темпів виконання робіт, а також із урахуванням наявних у нього коштів, обсягів фактично виконаних робіт. Одночасно із уточненням плану фінансування Сторони внесуть зміни в інші умови Договору. 
13. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ЗАКІНЧЕНИХ  РОБІТ (Капітального ремонту) 
 13.1. Приймання-передача закінчених робіт (капітального ремонту) проводиться у порядку, встановленому  Загальними  умовами, укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від  01.08.2005 № 668 іншими нормативними актами та договором підряду.

13.2. Приймання-передача виконаних робіт в гарантійну експлуатацію оформлюється остаточним актом прийняття виконаних робіт, дата підписання якого є датою початку гарантійної експлуатації  та є підставою  для проведення остаточних розрахунків між сторонами.

13.3. Акт прийняття виконаних робіт підписується уповноваженими представниками сторін.

13.4. Якщо нормативними актами та Договором підряду передбачено проведення попередніх випробувань  закінчених  робіт  (об'єкта капітального ремонту) або таке випробування викликане характером цих робіт, їх приймання-передача проводиться у  разі  позитивного  результату попереднього випробування.

13.5. Якщо при здачі-прийманні виконаних робіт виявляються істотні недоробки, що виникли з вини Підрядника/субпідрядника, Замовником ці роботи не приймаються і оплата не якісно виконаних робіт затримується до виправлення виявлених порушень. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт (об'єкта капітального ремонту) недоліків, допущених з вини Підрядника/субпідрядника, він у визначений Замовником строк зобов'язаний усунути їх і  повторно  повідомити  замовника про готовність до передачі закінчених робіт (об'єкта капітального ремонту). Якщо Підрядник/субпідрядник не бажає чи не може усунути такі недоліки,  Замовник  може  у  порядку, передбаченому Договором підряду, попередньо повідомивши Підрядника, усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати, пов'язані з  усуненням недоліків замовником, компенсуються Підрядником. Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені Підрядником/субпідрядником, Замовником або третьою особою, Замовник має право відмовитися від прийняття таких робіт (капітального ремонту) або вимагати відповідного зниження договірної ціни чи компенсації збитків. 

14. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ
14.1. Розрахунки за виконані роботи за цим Договором здійснюються Замовником з відстрочкою платежу до 30 (тридцяти) календарних днів з моменту оформлення довідки, про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) та актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) при наявності підпису та печатки відповідальної сертифікованої особи, яка здійснює технагляд та особи яка здійснює авторський нагляд за дотриманням проєктних рішень при виконанні будівельних робіт, шляхом безготівкового перерахування відповідних сум на розрахунковий рахунок Підрядника в національній валюті України на підставі ч. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України за фактично виконані об’єми робіт. 

14.2. Фінансові зобов’язання Замовника за цим Договором виникають у разі наявності фінансування та в межах відповідних бюджетних асигнувань. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за виконані роботи здійснюються протягом 10 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок. 

14.3. Замовник не несе відповідальності перед Підрядником за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань у разі затримки бюджетного фінансування. 

14.4. Замовник має право затримати кінцеві розрахунки за роботи, виконані з дефектами, недоліками виявленими при прийманні об'єкту, до їх усунення Підрядником за власний рахунок. 
14.5. В разі здійснення перевірки відповідності обсягів виконаних робіт, уповноваженими органами та (або) організацією та виявлення завищень обсягів робіт, за умови відсутності спірних питань, Підрядник повертає суму завищень на рахунок Замовника. Дана зміна договірної ціни та строки повернення суми завищень оформлюються Сторонами додатковою угодою до даного Договору.

14.6. Замовник зобов’язується відшкодувати Підряднику вартість проведення експертизи проєкту, при наданні документів, підтверджуючих оплату даних послуг.

14.7. У разі дострокового виконання робіт, Замовник зобов'язується сприяти прийманню робіт та оплатити роботу встановлені строки.

14.8. Бюджетні зобов’язання за даним Договором беруться Замовником в межах бюджетних асигнувань.
14.9. Замовник буде проводити розрахунки за виконані роботи в міру надходження коштів на розрахунковий рахунок Замовника та не несе відповідальності у випадку їх відсутності. 
14.10. Уразі виявлення невідповідності робіт, пред’явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконання робіт, Замовник має право за участю Підрядника скоригувати суму, що підлягає сплаті. 
14.11. Підписання акту приймання-передачі є  підставою для проведення остаточних розрахунків між сторонами. 

14.12. Замовник має право надати Підрядник аванс у розмірі до 30 відсотків від вартості річного обсягу робіт. 

Підрядник зобов'язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу. По закінченні тримісячного терміну невикористані суми авансу повертаються Замовнику протягом 1-го банківського дня.

15. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕННИХ РОБІТ ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ)
15.1. Підрядник гарантує якість виконаних робіт протягом 10 років після здачі об’єкта (прийняття робіт в експлуатацію). Гарантія якості роботи поширюється на все, що становить результат роботи.

15.2. Початком гарантійних строків вважається день підписання акту приймання-передачу закінчених робіт (Об’єкта).

15.3. У разі виявлення Замовником протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) у закінчених роботах і змонтованих конструкціях, він повідомляє про них Підрядника протягом 10–ти календарних днів з моменту їх виявлення і запрошує його для складання відповідного акту із визначенням порядку і строків усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Підрядник не явиться без поважних причин у визначений у запрошенні строк, Замовник має право залучити до складання акта незалежних експертів, повідомивши про це Підрядника. Акт, складений без участі Підрядника, надсилається йому для виконання протягом 3 (трьох) днів після складання. Кошти, витрачені Замовником на залучення та оплату незалежних експертів, відшкодовуються Підрядником. 
15.4. Підрядник зобов’язаний за свої кошти та своїми силами усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку та в терміни визначені актом про їх усунення.

15.5. У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти) Замовник має право звернутися до суду, або усунути їх своїми силами чи то із залученням третіх осіб. У такому разі Підрядник зобов’язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов’язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки.

15.6. Якщо між Замовником і Підрядником виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу.

16. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ПІДРЯДУ ТА ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
16.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даним Договором, Сторони несуть відповідальність передбачену цим Договором та чинним законодавством України.
16.2. Підрядник несе відповідальність за якість і строки виконання робіт. У разі невиконання та несвоєчасного виконання Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 10 % від вартості робіт, вказаної в п.3.1 цього Договору. 
16.3. За порушення умов, щодо якості виконання робіт, Підрядник сплачує Замовнику штраф  у розмірі 20 %  від вартості робіт, вказаної в п.3.1 цього Договору. 
16.4. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

16.4.1. За порушення строків закінчення виконання робіт Підрядник сплачує неустойку у розмірі 0,1% від вартості робіт, вказаної в п.3.1 цього Договору, за кожний день прострочення виконання робіт.

16.4.2. При порушенні строків усунення недоліків (дефектів), виявлених Замовником, контролюючими органами, приймальною комісією та визначених в акті усунення недоліків протягом гарантійного строку експлуатації, Підрядник сплачує штраф в розмірі 0,1% від вартості робіт, вказаної в п.3.1 цього Договору, за кожен день затримки, а у разі затримки понад 90 днів, сплачує додатковий штраф у розмірі 20 % від вартості робіт, вказаної в п.3.1 цього Договору.

16.4.3. Крім сплати штрафних санкцій Підрядник компенсує Замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за Договором.
16.5. При виявлені у розрахунках за виконані роботи (форми КБ-2в та КБ-3), які були відповідно оформлені та оплачені безперечних помилок та порушень, вартість виконаних підрядних робіт підлягає уточненню з моменту виявлення зазначених помилок.

16.6. Штрафні санкції підлягають стягненню у повному обсязі незалежно від відшкодування збитків. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону від виконання прийнятих на себе зобов’язань. 

16.7. Підрядник несе відповідальність перед Замовником та третіми особами за недотримання нормативних вимог з охорони праці, промислової та пожежної безпеки необхідних санітарно-гігієнічних та природоохоронних умов на будівельному майданчику.

16.8. Підрядник несе відповідальність перед Замовником, контролюючими органами та третіми особами під час виконання робіт та протягом гарантійного строку експлуатації Об’єкта. В разі притягнення Замовника до відповідальності контролюючими або наглядовими органами унаслідок неякісного проведення капремонту, Підрядник несе відповідальність в повному обсязі, який встановлений контролюючими або наглядовими органами.

16.9. Підрядник несе відповідальність за збереження придбаних будівельних матеріалів, обладнання тощо, а також за шкоду заподіяну об’єкту капітального ремонту протягом дії Договору та за збереження виконаних робіт до їх передачі Замовнику по акту.

16.10.  Підрядник несе повну відповідальність у разі виявлення, уповноваженим органом в ході перевірки, невідповідності обсягів і якості виконання робіт проєктно-кошторисній документації та зобов’язаний відшкодувати Замовнику суму завищень та завданих збитків в повному обсязі. 

16.11. Замовник не несе відповідальність за несвоєчасну оплату виконаних робіт у випадку, якщо це сталося внаслідок затримки бюджетного фінансування.

16.12. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення  його умов.

16.13. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій, пошуку взаємоприйнятних рішень, залучення експертів, продовження строків врегулювання розбіжностей.   

16.14. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку згідно діючого законодавства України. 

17. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
17.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком випадку або обставин непереборної сили, які виникли після укладення цього Договору, перебувають поза волею та межами контролю Сторін, та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити розумними заходами.

17.2. Під випадком Сторони розуміють надзвичайну подію, яка не носить характер  невідворотної, однак є непередбачуваною і раптовою для Сторін, а саме: акти,  рішення, дії або бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування,  зміни в законодавстві України за умови, що дані обставини безпосередньо вплинули на своєчасне виконання зобов'язань Сторони. Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють повінь, пожежу, землетрус та інші стихійні лиха, оголошену та неоголошену війну, загрозу війни, терористичний акт, блокаду, революцію, заколот, повстання, масові заворушення тощо.

17.3. Факт виникнення обставин непереборної сили повинен бути підтверджений документально компетентним органом – Торгово-промисловою палатою України. У разі відсутності такого підтвердження Сторона, яка не виконала свої зобов’язання, несе відповідальність в повному обсязі.

17.4. При настанні обставин, зазначених у пункті 17.1., Сторона, яка опинилася під їх впливом, повинна не пізніше ніж через 5 (п’ять) календарних днів з дня виникнення таких обставин, без затримки повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі. Повідомлення повинно містити інформацію про характер обставин і, якщо можливо, оцінку їх впливу на можливість виконання Стороною своїх зобов’язань за цим Договором та графік виконання зобов’язань.

17.5. У разі, якщо Сторона не направить або несвоєчасно направить повідомлення, передбачені в пункті 17.4., вона повинна відшкодувати іншій Стороні збитки, які виникли у зв’язку з таким неповідомленням або несвоєчасним повідомленням.

17.6. У випадках, передбачених пунктом 17.1., строк виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором збільшується пропорційно часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки. В разі, коли обставини та їх наслідки, передбачені пунктом 17.1., продовжують  існувати  більш,  ніж 1 місяць,  або  коли  при настанні таких обставин стає  очевидно, що такі обставини та їх наслідки будуть діяти більше цього строку, Сторони у найкоротший термін проводять переговори з метою виявлення прийнятних для Сторін альтернативних шляхів виконання цього Договору та досягнення відповідної домовленості.

17.8. Неспроможність Сторін знайти прийнятні альтернативні шляхи виконання зобов’язань  та дійти до взаємної згоди щодо таких шляхів, надає кожній Стороні право направити іншій  Стороні  повідомлення  про  припинення  Договору.  

Повідомлення  про припинення Договору направляється іншій Стороні не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня його розірвання.
18. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
18.1. Будь-які спори, що пов’язані з виконанням цього Договору чи трактуванням його положень вирішуються Сторонами шляхом проведення переговорів. Для усунення розбіжностей, за якими не досягнуто згоди, Сторони можуть залучати незалежних експертів.

18.2. Якщо вирішити спір шляхом проведення переговорів неможливо, то Сторони передають такий спір на вирішення суду.
19. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ТА ПІДСТАВИ ДЛЯ ЙОГО РОЗІРВАННЯ
19.1. Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених ч. 5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі».

19.2. Зміна або розірвання Договору будуть здійснюватися із урахуванням положень Загальних умов та положень Закону України «Про публічні закупівлі» та інших умов, передбачених чинним законодавством України. 

19.3. Замовник має право ініціювати розірвання Договору, якщо Підрядник за своєї вини:

- не розпочав виконання робіт протягом 20 календарних днів з дня, коли він повинен згідно з Договором розпочати їх виконання;

- допустив відставання темпів виконання робіт від передбачених графіком на 30 календарних днів;

- виконав роботи з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у визначений Замовником строк;

- допустив недоліки (дефекти), які виключають можливість використання об’єкта для вказаної в Договорі мети та не можуть бути усунені Підрядником.

19.4. Крім того, Замовник може розірвати Договір з Підрядником на будь-якому етапі будівництва в односторонньому порядку, надіславши письмове повідомлення про завершення договірних зобов’язань та проведення розрахунків за фактично виконані будівельно-монтажні роботи. Супутні витрати Підрядника, пов’язані з розірванням Договору, Замовником не відшкодовуються.
19.5 Даний договір вважається укладеним у день його підписання обома Сторонами після скріплення печатками Сторін. 

19.6 Даний Договір укладено українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із сторін і  зберігаються у  кожної із  сторін.

19.7 Договір вважається дійсним при зміні реквізитів сторін або їх установчих документів. У випадку зміни реквізитів (юридична чи фактична адреса, назва, форма власності), Сторона, у якої відбулася така зміна, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону протягом 5 (п'яти) календарних днів.

19.8 Всі зміни і доповнення до даного Договору й додаткам до нього вважаються дійсними тільки в тому випадку, якщо зроблені в письмовій формі й підписані представниками сторін.

19.9 Дія даного Договору припиняється в наступних випадках:

19.9.1. По взаємній згоді сторін.

19.9.2. При неналежному виконанні сторонами зобов’язань за цим Договором.

19.9.3. В інших випадках, визначених чинним законодавством України.

19.10. Сторони визначають, що умови цього Договору є конфіденційними і не можуть бути розголошені третім особам, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України.

19.11. Підрядник бере на себе ризик неодержання повідомлення Замовника про розірвання, припинення Договору, якщо повідомлення відправлено Підряднику Замовником рекомендованим листом через засоби поштового зв’язку України за фактичною адресою, зазначеною у Договорі.

19.12. З усіх питань, що не врегульовані даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

20. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
20.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до  31 грудня 2020 року.                         

20.2. В будь-якому випадку термін дії Договору продовжується до повного виконання Сторонами своїх  зобов’язань згідно умов цього Договору. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

21. АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

21.1. Сторони даного Договору зобов’язуються дотримуватися і забезпечити дотримання вимог антикорупційного законодавства, їх учасниками (засновниками), керівниками та іншими працівниками, а також особами, які діють від їх імені (наприклад: агентами, брокерами, дістріб’юторами, субпідрядниками, дочірніми підприємствами учасниками спільного підприємства). 
21.2. Порушення однією із Сторін будь-якої із вимог антикорупційного законодавства розцінюється як істотне порушення даного Договору, що надає право іншій Стороні на дострокове розірвання цього Договору, шляхом надсилання письмового повідомлення. Сторони зобов’язуються не вимагати відшкодування збитків, які були заподіяні таким розірванням Договору
21.3. Сторони гарантують конфіденційність виконання антикорупційних умов і відсутність негативних наслідків для осіб, що звернулися з повідомленнями про факти антикорупційних правопорушень.

21.4. Підрядник веде господарську діяльність на законних підставах та отримав відповідні ліцензії, дозволи тощо у відповідності до чинного законодавства України.
21.5. Підрядник гарантує про відсутність конфліктів інтересів та зв’язків із особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
21.6. Підрядник гарантує, що не пропонував і не пропонуватиме, винагороду, подарунок або будь-яку іншу перевагу, пільгу або вигоду за спрощення формальностей у зв'язку з виконанням цього Договору.
21.7. Підрядник зобов'язується надавати усю актуальну інформацію у зв'язку з виконанням цього Договору щодо наявності або виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів та/або зв'язків із політичними партіями, громадськими організаціями чи особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
21.8. Підрядник зобов'язується забезпечувати зберігання інформації, рахунків та інших документів в тому числі щодо своїх контрагентів, які мають відношення до даного Договору, протягом 5-ти (п’яти) років після закінчення терміну його дії та надавати їх на запит Змовника.
21.9. Замовник може контролювати та перевіряти Підрядником та/або її контрагентами умов цього Договору, здійснювати аудит всієї інформації, цін і вартості, і витрат, які мають відношення до даного договору, в будь-який момент протягом терміну дії цього договору та протягом 5-ти (п’яти) років після закінчення терміну його дії.
21.10. У процесі перевірки або аудиту Підрядник зобов'язується надавати Замовнику вільний доступ до інформації, рахунків та інших документів, які мають відношення до даного Договору та впроваджувати всі узгоджені рекомендації, які виникають за результатами такого контролю або перевірки в строки, узгоджені із Замовником.
21.11. Замовник може призупинити дію цього Договору чи виконання своїх зобов'язань (оплату за Договором), на підставі письмової рекомендації про факт порушення антикорупційного законодаввства Підрядником, про що останній письмово повідомляється не пізніше наступного робочого за днем прийняття такого рішення.
22. Інші умови Договору
22.1. Підрядник несе відповідальність за наявність ліцензій, необхідних для виконання робіт, визначених нормативними документами.

22.2. Даний Договір складений у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу і зберігається по одному примірнику у кожної зі сторін, тільки оригінали договорів мають рівну юридичну чинність.

22.3. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права та обов’язки третій Стороні без письмової згоди іншої Сторони.

22.4  Додаткові угоди є невід’ємною частиною Договору, укладаються за згодою Сторін і набувають  чинності з моменту їх підписання Сторонами.
22.5 Невід’ємними частинами цього Договору є календарний графік виконання робіт (Додаток №1) та план фінансування (Додаток №2).
23.  ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
	ЗАМОВНИК:
Овруцька міська рада
код ЄДРПОУ ________________________

11101, Житомирська обл., м. Овруч,

вул. Тараса Шевченка, буд. 43

тел. (04148) 4-20-93, т/ф (04148)4–27-25

р/р_________________________________  

Банк _______________________________

МФО ______________________________

е-mail:______________________________
	ПІДРЯДНИК :

ФОП Першин М.М
_________________________________

код ЄДРПОУ 2826605419
вул..Древлянська,67-А
_________________________________

тел. 0976260134
р/р UA983117440000026008060135982 

БанкПриватБанк
  МФО 311744
е-mail:stashky@ukr.net



ПІДПИСИ СТОРІН:

_______________

                                        ______________ 
М.П.
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